



# IJA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER JUDICIAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

## ACTA DE VISITA DE CAMPO

### LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ SEGUNDA CONVOCATORIA EN PLAZO RECORTADO

No. IJA-LPL-SCC-SC-08-02/2023

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NODOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO”

En Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 doce horas, del día 19 diecinueve de abril de 2023 dos mil veintitrés, cita en la SALA DE JUNTAS del Segundo Piso del Instituto de Justicia Alternativa de Estado de Jalisco, el “INSTITUTO”, ubicada en la Avenida Enrique Díaz de León número 316, Colonia Villaseñor, Código Postal 44600, se reunieron los Servidores Públicos del “INSTITUTO”, el Dr. Saúl Joaquín Figueroa López, Director de Administración y Planeación y Titular de la Unidad Centralizada de Compras y el LAE. J. Jesús Francisco Durán García, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, para llevar a cabo el Acto de la “VISITA DE CAMPO” para la Licitación Pública Local sin Concurrencia del Comité Segunda Convocatoria en Plazo Recortado No. IJA-LPL-SCC-SC-08-02/2023 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NODOS DE RED PARA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO” de conformidad con el numeral 6 de las Bases de la Licitación en comento.-----

Se hace constar que, en relación a la Convocatoria de la Licitación en cuestión, publicada el 17 diecisiete de abril de 2023 dos mil veintitrés, asistieron a participar a la “VISITA DE CAMPO” los siguientes licitantes interesados: -----

COMPARECE A LA VISITA DE CAMPO	EMPRESA QUE REPRESENTA	PARTIDAS PARTICIPANTES
Rafael Topete Águila	Capacitadores y Electrosistemas Industriales SA de CV	Partida 2
Jesús Osmar Cruz Ramírez	Eco Sistemas Energéticos Renovables de México SA de CV	Partida 2
José Eduardo Castillo Coronel	AR Tecnología y Soluciones S de RL de CV	Partida 2
Noah Martínez García	Noah Martínez García	Partida 1 y Partida 2



# IJA

GOBIERNO DE JALISCO  
PODER JUDICIAL

INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

Así mismo se hizo constar que cumplieron con la presentación del Manifiesto de Personalidad e identificaciones, señalado en las Bases en comento. -----

Así mismo, se manifiesta que se llevó a cabo el recorrido en las instalaciones, donde se inspeccionó el sitio, se realizaron las valoraciones de los Servicios que se requieren, se tomaron medidas, se hicieron cálculos y se determinaron ubicaciones, analizando el grado de dificultad de los Servicios a prestar y sus implicaciones de carácter técnico, y todas las investigaciones que se consideraron necesarias sobre las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los Servicios de acuerdo con los Requerimientos Técnicos (Anexo 1) para el "SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NODOS", Objeto del presente Proceso de Contratación, haciendo entrega a los participantes de la Constancia a que hace referencia el punto 8.2 de las Bases de la Licitación -----

Por lo que, una vez agotado este Acto, se levantan los hechos que hacen constar lo anterior. Se cierra la presente Acta de la "VISITA DE CAMPO" siendo las 12:35 doce horas con treinta y cinco minutos, de la misma fecha en que dio inicio, dándose por terminada la Reunión, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para su Constancia Legal. -----

**POR LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y PLANEACION DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DR. SAÚL JOAQUÍN FIGUEROA LÓPEZ	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y PLANEACIÓN DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y TITULAR DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS DEL IJA	
LAE. J. JESÚS FRANCISCO DURAN GARCÍA	JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO	

ACM/scqh